
СОГЛАСОВАНО:
' ''

УТВЕРЖДАЮ;

на

(локальная смета) 

Узлы учета
(наименование работ и затрат, наименование объекта) 

Сметная стоимость строительных работ___________  3 832,17 тыс. руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах УНЦ (2019) Приказ№ 10 от 17.01.2019

№
пп

Шифр и номер 
позиции 

норматива

Наименование работ и затрат, единица 
измерения Количество

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Затраты труда 
рабочих, чел.-ч, не

Общая 
масса 

оборудо­
вания, твсего

эксплуат
ации

машин мате-
риалы

обору­
дования Всего оплаты

труда

эксплуат 
ации 

машин 
в т.ч. 

оплаты 
труда

мате-
риалы

зан;
обслух»

тых
ванием

оплаты труда
в т.ч. 

оплаты 
труда

на
единицу всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 I 10 11 12 13 14 15
Раздел 1.

1 УНЦ(2019)-П6-
04

Затраты на ПИР, 1 объект 7 40 000,00 280 000,00

2 УНЦ(2019)-А1-
06

ПКУ с ТТ и ТН, 1 точка 7 302 000,00 2114 000,00

Итого прямые затраты по смете в ценах 2018 г 2 114 000,00
Коэффициент перехода от б.у. УНЦ КЛ к уровню УНЦ Ленинградской обл. Таблица Ц.1-47-1-7 1,02
Итого с коэффициентом 2 436 280,00
Индекс дефлятор 2019-2024 гг Минэкономразвития России от 23.09.2011 № 20713-АК/Д03 (2019-105,0; 2020 -105,4; 2021 -104,8; 
2022 -105,1; 2023-104,3; 2024-103,1)

1,310801357

Итоги по смете: 3193 479,13
Итого 3 193 479,13

НДС 20% 638 695,83
ВСЕГО по смете 3 832 174,96

Составил; инженер -сметчик Локтионова И.В.



СОГЛАСОВАНО; УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель директора МП "ВПЭС" Устриков Д.В.

2019 г.

Директор МП "ВПЭС" Бурдуков Н.И.

" ,  ^ ^  _______ 2019 г.
Узлы учета

на

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № J_2024
(локальная смета)

Узлы учета
(наименование работ и затрат, наименование объекта) 

Сметная стоимость строительных работ___________  5 610,88 тыс. руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах УНЦ (2019) npMKasNa 10 от 17.01.2019

№
пп

Шифр и номер 
позиции 

норматива

Наименование работ и затрат, единица 
измерения Количество

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Затраты труда 
рабсмих, чел.-ч, не

Общая 
масса 

оборудо­
вания, твсего

эксплуат
ации

машин мате-
риалы

обору­
дования Всего

оплаты
труда

эксплуат
ации

машин мате-
риалы

занр
обслуж|/

тых
шанием

оплаты труда
вт.ч.

оплаты
труда

в т.ч. 
оплаты 
труда

на
единицу всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Раздел 1.

1 УНЦ(2019)-П6-
02

Затраты на ПИР, 1 объект 121 5 000,00 605 000,00

2 УНЦ(2019)-А1-
02

Прибор учета однофазный 0,4 кВ, 1 точка 121 24 000,00 2 904000,00

Итого прямые затраты по смете в ценах 2018 г 2 904 000,00
Коэффициент перехода от б.у. УНЦ КЛ к уровню УНЦ Ленинградской обл. Таблица Ц.1-47-1-7 1,02
Итого с коэффициентом 3 567 080,00
Индекс дефлятор 2019-2024 гг Минэкономразвития России от 23.09.2011 № 20713-АК/Д03 (2019-105,0; 2020 -105,4; 2021 - 104,8; 
2022 - 105,1; 2023-104,3; 2024-103,1)

1,310801357

Итоги по смете: 4 675 733,30
Итого 4 675 733,30

НДС 20% 935 146,66
ВСЕГО по смете 5 610 879,97

Составил; инженер -сметчик Локтионова И.В.



СОГЛАСОВАНО:

Заместитель директора МП "ВПЭС" Устриков Д.В.

2019 г.

Директор МП -В

УТВЕРЖДАЮ:

Узлы учета

гщ: Бурдуков Н.И.

2019 г.

на

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № J_2024
(локальная смета)

Узлы учета
(наименование работ и затрат, наименование объекта) 

Сметная стоимость строительных работ___________  3 696,59 тыс. руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах УНЦ (2019) Приказ№ 10 от 17.01.2019

№
пп

Шифр и номер 
позиции 

норматива

Наименование работ и затрат, единица 
измерения Количество

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Затраты труда 
рабочих, чел.-ч, не

Общая 
масса 

оборудо­
вания, твсего

эксплуат
ации

машин мате-
риалы

обору­
дования Всего

оплаты
труда

эксплуат
ации

машин мате-
риалы

занг
обслужи

МЯ1

тых
шанием

оплаты труда
в т.ч. 

оплаты 
труда

в т.ч. 
оплаты 
труда

на
единицу всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Раздел 1.

1 УНЦ(2019)-П6-
01

Затраты на ПИР, 1 объект 136 3 000,00 408 000,00

2 УНЦ(2019)-А1-
01

Прибор учета однофазный 0,23 кВ, 1 точка 136 14 000,00 1 904 000,00

Итого прямые затраты по смете в ценах 2018 г 1 904 000,00
Коэффициент перехода от б.у. УНЦ КЛ к уровню УНЦ Ленинградской обл. Таблица Ц.1-47-1-7 1,02
Итого с коэффициентом 2 350 080,00
Индекс дефлятор 2019-2024 гг Минэкономразвития России от 23.09.2011 № 20713-АК/Д03 (2019-105,0; 2020 -105,4; 2021 -104,8; 
2022 -105,1; 2023-104,3; 2024-103,1)

1,310801357

Итоги по смете: 3 080 488,05
Итого 3 080 488,05

НДС 20% 616 097,61
ВСЕГО по смете 3 696 585,66

Составил: инженер -сметчик Локтионова И.В.



СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

SaMecTHTejbjaMpeKTopa МП "ВПЭС" Устриков Д.В. 
> -

2019 г.

Узлы учета

ДиректорМГ^'.!^ЭС" Бурдуков Н.И.

С, " ^  2019 г.

на

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № J_2023
(локальная смета)

Узлы учета
(наименование работ и затрат, наименование объекта) 

Сметная стоимость строительных работ___________  3 716,95 тыс. руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах УНЦ (2019) Приказ№ 10 от 17.01.2019

№
пп

Шифр и номер 
позиции 

норматива

Наименование работ и затрат, единица 
измерения Количество

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Затраты труда 
рабочих, чел.-ч, не

Общая 
масса 

оборудо­
вания, твсего

эксплуат
ации

машин мате-
риалы

обору­
дования Всего оплаты

труда

эксплуат
ации

машин мате-
риалы

заня
обслужи

тых
1ванием

оплаты труда
в т.ч. 

оплаты 
труда

в т.ч. 
оплаты 
труда

на
единицу всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Раздел 1.

1 УНЦ(2019)-П6-
04

Затраты на ПИР, 1 объект 7 40 000,00 280 000,00

2 УНЦ(2019)-А1-
06

ПКУ с ТТ и ТН, 1 точка 7 302 000,00 2114 000,00

Итого прямые затраты по смете в ценах 2018 г 2114 000,00
Коэффициент перехода от б.у. УНЦ КЛ к уровню УНЦ Ленинградской обл. Таблица Ц. 1-47-1-7 1,02
Итого с коэффициентом 2 436 280,00
Индекс дефлятор 2019-2023 гг Минэкономразвития России от 23.09.2011 № 20713-АК/Д03 ( 2019-105,0; 2020 -105,4; 2021 -104,8; 
2022-105,1; 2023-104,3)

1,271388319

Итоги по смете: 3 097 457,93
Итого 3 097 457,93

НДС 20% 619 491,59
ВСЕГО по смете 3 716 949,52

Составил: инженер -сметчик Локтионова И.В.



СОГЛАСОВАНО:

Заместитель директора МП "ВПЭС" Устриков Д.В.

'' ________ 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МП "ВПЭС" Бурдуков Н.И.

"______" ________________ 2019 г.
Узлы учета

на

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № J 2023
(локальная смета)

Узлы учета
(наименование работ и затрат, наименование объекта) 

Сметная стоимость строительных работ___________  5 442,17 тыс. руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах УНЦ (2019) ПриказНа 10 от 17.01.2019

№
пп

Шифр и номер 
позиции 

норматива

Наименование работ и затрат, единица 
измерения Количество

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Затраты труда 
рабочих, чел.-ч, не

Общая 
масса 

оборудо­
вания, твсего

эксплуат
ации

машин мате­
риалы

обору­
дования Всего оплаты

труда

эксплуат 
ации 

машин 
в т.ч. 

оплаты 
труда

мате-
риалы

занр
обслужи

МЯ1

тых
ванием
1ИИ

оплаты труда
в т.ч. 

оплаты 
труда

на
единицу всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Раздел 1.

1 УНЦ(2019)-П6-
02

Затраты на ПИР, 1 объект 121 5 000,00 605 000,00

2 УНЦ(2019)-А1-
02

Прибор учета однофазный 0,4 кВ, 1 точка 121 24 000,00 2 904 000,00

Итого прямые затраты по смете в ценах 2018 г 2 904 000,00
Коэффициент перехода от б.у. УНЦ КЛ к уровню УНЦ Ленинградской обл. Таблица Ц.1-47-1-7 1,02
Итого с коэффициентом 3 567 080,00
Индекс дефлятор 2019-2023 гг Минэкономразвития России от 23.09.2011 № 20713-АК/Д03 ( 2019-105,0; 2020 -105,4; 2021 -104,8; 
2022- 105,1:2023-104,3)

1,271388319

Итоги по смете: 4 535 143,85
Итого 4 535143,85

НДС 20% 907 028,77
ВСЕГО по смете S 442 172,61

Составил: инженер -сметчик Локтионова И.В.



СОГЛАСОВАНО:

Заместитель диррю-ора МП "ВПЭС" Устриков Д.В.

2019 г.

УТВЕРЖДАЮ:
;  , ' '  -Ч .

Директор^П-^ВПЭС^урдуков Н.И.

2019 г.
Узлы учета

на

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № J_2023
(локальная смета)

Узлы учета
(наименование работ и затрат, наименование объекта) 

Сметная стоимость строительных работ___________  3 216,35 тыс. руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах УНЦ (2019) ПриказМз 10 от 17.01.2019

№
пп

Шифр и номер 
позиции 

норматива

Наименование работ и затрат, единица 
измерения Количество

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Затраты труда 
рабочих, чеп.-ч, не

Общая 
масса 

оборудо­
вания, твсего

эксплуат
ации

маитн мате-
риалы

обору­
дования Всего оплаты

труда

эксплуат
ации

машин
вт.ч.

оплаты
труда

мате-
риалы

зан;
обслужк

тых
шанием
4UU

оплаты труда
вт.ч.

оплаты
труда

на
единицу всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Раздел 1.

1 УНЦ(201Э)-П6-
01

Затраты на ПИР, 1 объект 122 3 000,00 366 000,00

2 УНЦ(2019)-А1-
01

Прибор учета однофазный 0,23 кВ, 1 точка 122 14 000,00 1 708 000,00

Итого прямые затраты по смете в ценах 2018 г 1 708 000,00
Коэффициент перехода от б.у. УНЦ КЛ к уровню УНЦ Ленинградской обп. Таблица Ц.1-47-1-7 1,02
Итого с коэффициентом 2 108 160,00
Индекс дефлятор 2019-2023 гг Минэкономразвития России от 23.09.2011 № 20713-АК/Д03 ( 2019-105,0; 2020 -105,4; 2021 -104,8; 
2022-105,1:2023-104,3)

1,271388319

Итоги по смете; 2 680 290,00
Итого 2 680 290,00

НДС 20% 536 058,00
ВСЕГО по смете 3 216 348,00

Составил: инженер -сметчик Локтионова И.В.



СОГЛАСОВАНО:

Заместитель дирекгор.а МП "ВПЭС" Устриков Д.В.

" _______2019 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Диреетор М^'В.ПЭС" Бурдуков Н.И.

2019 г.
Узлы учета

на

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № J 2022
(локальная смета)

Узлы учета
(наименование работ и затрат, наименование объекта) 

Сметная стоимость строительных работ___________  3 563,71 тыс. руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах УНЦ (2019) Приказ№ 10 от 17.01.2019

№
пп

Шифр и номер 
позиции 

норматива

Наименование работ и затрат, единица 
измерения Количество

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Затраты труда 
рабочих, чел.-ч, не

Общая 
масса 

оборудо­
вания, твсего

эксплуат
ации

машин мате-
риалы

обору­
дования Всего оплаты

труда

эксплуат
ации

машин мате-
риалы

зан;
обслужи

тых
(ванием

оплаты труда
вт.ч.

оплаты
труда

в т.ч. 
оплаты 
труда

на
единицу всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Раздел 1.

1 УНЦ(2019)-П6-
04

Затраты на ПИР, 1 объект 7 40 000,00 280 000,00

2 УНЦ(2019)-А1-
06

ПКУ с ТТ и ТН, 1 точка 7 302 000,00 2114000,00

Итого прямые затраты по смете в ценах 2018 г 2114 000,00
Коэффициент перехода от б.у. УНЦ КЛ к уровню УНЦ Ленинградской обл. Таблица Ц.1-47-1-7 1,02
Итого с коэффициентом 2 436 280,00
Индекс дефлятор 2019-2021 гг Минэкономразвития России от 23.09.2011 № 20713-АК/Д03 (2019-105,0; 2020 -105,4; 2021 -104,8; 
2022-105,1)

1,218972502

Итоги по смете: 2 969 758,33
Итого 2 969 758,33

НДС 20% 593 951,67
ВСЕГО по смете 3 563 709,99

Составил; инженер -сметчик Локтионова И.В.



СОГЛАСОВАНО:

Заместитель директора МП "ВПЭС" Устриков Д.В.

" ________ 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор М ^'В П Э р" Бурдуков Н.И.

2019 г.
Узлы учета

на

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 0 0 2 2
(локальная смета)

Узлы учета
(наименование работ и затрат, наименование объекта) 

Сметная стоимость строительных работ___________  5 821,52 тыс. руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах УНЦ (2019) Приказ№ 10 от 17.01.2019

№
пп

Шифр и номер 
позиции 

норматива

Наименование работ и затрат, единица 
измерения Количество

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Затраты труда 
рабочих, чел.-ч. не

Общая 
масса 

оборудо­
вания, твсего

эксплуат
ации

машин мате-
риалы

обору­
дования Всего оплаты

труда

эксплуат
ации

машин мате-
риалы

зан;
обслуж('

тых
шанием

оплаты труда
в т.ч. 

оплаты 
труда

в т.ч. 
оплаты 
труда

на
единицу всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Раздел 1.

1 УНЦ(2019)-П6-
02

Затраты на ПИР, 1 объект 135 5 000,00 675 000,00

2 УНЦ(2019)-А1-
02

Прибор учета саднофазный 0,4 кВ, 1 точка 135 24 000,00 3 240 000,00

Итого прямые затраты по смете в ценах 2018 г 3 240 000,00
Коэффициент перехода от б.у. УНЦ КЛ к уровню УНЦ Ленинградской обл. Таблица Ц.1-47-1-7 1,02
Итого с коэффициентом 3 979 800,00
Индекс дефлятор 2019-2021 гг Минэкономразвития России от 23.09.2011 № 20713-АК/Д03 (2019-105,0; 2020-105,4; 2021 -104,8; 
2022- 105,1)

1,218972502

Итоги по смете: 4 851 266,76
Итого 4 851 266,76

НДС 20% 970 253,35
ВСЕГО по смете 5 821 520,11

Составил; инженер -сметчик Локтионова И.В.



СОГЛАСОВАНО:

Заместитель директора МП "ВПЭС" Устриков Д.В.

2019 г.

Директор МП "ВПЭС" Бурдуков Н.И. 

" " 2019г.

УТВЕРЖДАЮ:

Узлы учета

на

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № J_2022
(локальная смета)

Узлы учета
(наименование работ и затрат, наименование объекта) 

Сметная стоимость строительных работ___________  3 437,62 тыс. руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах УНЦ (2019) Приказ№ 10 от 17.01.2019

№
пп

Шифр и номер 
позиции 

норматива

Наименование работ и затрат, единица 
измерения Количество

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Затраты труда 
рабочих, чел.-ч, не

Общая 
масса 

оборудо­
вания, твсего

эксплуат
ации

машин мате-
риалы

обору­
дования

Всего оплаты
труда

эксплуат
ации

машин мате-
риалы

занг
обслуж1'

тых
1ванием
(ИМ

оплаты труда
в т.ч. 

оплаты 
труда

в т.ч. 
оплаты 
труда

на
единицу всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Раздел 1.

1 УНЦ(2019)-П6-
01

Затраты на ПИР, 1 объект 136 3 000,00 408 000,00

2 УНЦ(2019)-А1-
01

Прибор учета однофазный 0,23 кВ, 1 точка 136 14 000,00 1 904 000,00

Итого прямые затраты по смете в ценах 2018 г 1 904000,00
Коэффициент перехода от б.у. УНЦ КЛ к уровню УНЦ Ленинградской обл. Таблица Ц.1-47-1-7 1,02
Итого с коэффициентом 2 350 080,00
Индекс дефлятор 2019-2021 гг Минэкономразвития России от 23.09.2011 № 20713-АК/Д03 (2019-105,0; 2020 -105,4; 2021 -104,8; 
2022-105,1)

1,218972502

Итоги по смете; 2 864 682,90
Итого 2 864 682,90

НДС 20% 572 936,58
ВСЕГО по смете 3 437 619,48

Составил: инженер -сметчик Локтионова И.В.



СОГЛАСОВАНО:

Заместитель^иректбра МП "ВПЭС" Устриков Д.В.

- ________ 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор М П^ивП^" Бурдуков Н.И.

2019 г.
Узлы учета ,, '

на

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № J_2020
(локальная смета)

Узлы учета
(наименование работ и затрат, наименование объекта) 

Сметная стоимость строительных работ___________  2 363,70 тыс. руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах УНЦ (2019) Приказ№ 10 от 17.01.2019

№
пп

Шифр и номер 
позиции 

норматива

Наименование работ и затрат, единица 
измерения Количество

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Затраты труда 
рабочих, чел.-ч, не

Общая 
масса 

оборудо­
вания, твсего

эксплуат
ации

машин мате-
риалы

обору­
дования Всего

оплаты
труда

эксплуат
ации

машин мате-
риалы

заи9
обслуж!^

М А 1

тых
ванием

оплаты труда
в т.ч. 

оплаты 
труда

вт,ч.
оплаты
труда

на
единицу всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Раздел 1.

1 УНЦ(2019)-П6-
01

Затраты на ПИР, 1 объект 103 3 000,00 309 000,00

2 УНЦ(2019)-А1-
01

Прибор учета однофазный 0,23 кВ, 1 точка 103 14000,00 1 442 000,00

Итого прямые затраты по смете в ценах 2018 г 1 442 000,00
Коэффициент перехода от б.у. УНЦ КЛ к уровню УНЦ Ленинградской обл. Таблица Ц.1-47-1-7 1,02
Итого с коэффициентом 1 779 840,00
Индекс дефлятор 2019-2020 гг Минэкономразвития России от 23.09.2011 Ns 20713-АК/Д03 ( 2019-105,0; 2020 -105,4;) 1,1067

Итоги по смете: 1 969 748,93
Итого 1 969 748,93

НДС 20% 393 949,79
ВСЕГО по смете 2 363 698,71

Составил: инженер -сметчик Локтионова И.В.



СОГЛАСОВАНО:

Заместитель директо] "ВПЭС" Устриков Д.В.

2019 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МП "ВПЭС" Бурдуков Н.И.
________
"____2019 г. .

Узлы учета

на

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № J_2020
(локальная смета)

Узлы учета
(наименование работ и затрат, наименование объекта) 

Сметная стоимость строительных работ___________  3 993,36 тыс. руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах УНЦ (2019) Приказ№ 10 от 17.01.2019

№
пп

Шифр и номер 
позиции 

норматива

Наименование работ и затрат, единица 
измерения Количество

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Затраты труда 
рабсмих, чел.-ч, не

Общая 
масса 

оборудо­
вания, твсего

эксплуат
ации

машин мате­
риалы

обору­
дования Всего

оплаты
труда

эксплуат 
ации 

машин 
в т.ч. 

оплаты 
труда

мате-
риалы

зан;
обслужи

тых
шанием
1ИН

оплаты труда
в т.ч. 

оплаты 
труда

на
единицу всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Раздел 1.

1 УНЦ(2019)-П6-
02

Затраты на ПИР, 1 объект 102 5 000,00 510 000,00

2 УНЦ(2019)-А1-
02

Прибор учета однофазный 0,4 кВ, 1 точка 102 24 000,00 2 448 000,00

Итого прямые затраты по смете в ценах 2018 г 2 448 000,00
Коэффициент перехода от б.у. УНЦ КЛ к уровню УНЦ Ленинградской обл. Таблица Ц. 1-47-1-7 1,02
Итого с коэффициентом 3 006 960,00
Индекс дефлятор 2019-2020 гг Минэкономразвития России от 23.09.2011 № 20713-АК/Д03 (2019-105,0; 2020 -105,4;) 1,1067

Итоги по смете: 3 327 802,63
Итого 3 327 802,63

НДС 20% 665 560,53
ВСЕГО по смете 3 993 363,16

Составил: инженер -сметчик 4-

Локтионова И.В.



СОГЛАСОВАНО:

Заместитель директора МП "ВПЭС" Устриков Д.В.
____________
" _____" ^  2019 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МП 'W\3Q" Бурдуков Н.И,

2019 г.
Узлы учета

на

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № J_2021
{локальная смета)

Узлы учета
(наименование работ и затрат, наименование объекта) 

Сметная стоимость строительных работ___________  3 390,78 тыс. руб.

Составлен(а) в текущих (протозных) ценах УНЦ (2019) Приказ№ 10 от 17.01.2019

№
пп

Шифр и номер 
позиции 

норматива

Наименование работ и затрат, единица 
измерения Количество

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Затраты труда 
рабочих, чел.-ч, не

Общая 
масса 

оборудо­
вания, твсего

эксплуат
ации

машин мате-
риалы

обору­
дования Всего оплаты

труда

эксллуат
ации

машин мате-
риалы

заня
обслужу

тых
шанием

оплаты труда
в т,ч. 

оплаты 
труда

вт.ч.
оплаты
труда

на
единицу всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Раздел 1.

1 УНЦ(2019)-П6-
04

Затраты на ПИР, 1 объект 7 40 000,00 280 000,00

2 УНЦ(2019)-А1-
06

ПКУ с ТТ и ТН, 1 точка 7 302 000,00 2114 000,00

Итого прямые затраты по смете в ценах 2018 г 2114 000,00
Коэффициент перехода от б.у. УНЦ КЛ к уровню УНЦ Ленинградской обл. Таблица Ц.1-47-1-7 1,02
Итого с коэффициентом 2 436 280,00
Индекс дефлятор 2019-2021 гг Минэкономразвития России от 23.09.2011 № 20713-АК/Д03 (2019-105,0; 2020 -105,4; 2021 -104,8) 1,1598216

Итоги по смете: 2 825 650,17
Итого 2 825 650,17

НДС 20% 565 1 30,03
ВСЕГО по смете 3 390 780,20

Составил; инженер -сметчик Локтионова И.В.



СОГЛАСОВАНО:

Заместитель директора МП "ВПЭС" Устриков Д.В.

2019 г.

Директор МП "ВПЭО;_5урдуков Н.И. 

" _______ 2019г.

УТВЕРЖДАЮ:

Узлы учета

на

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 0 0 2 1
(локальная смета)

Узлы учета
(наименование работ и затрат, наименование объекта) 

Сметная стоимость строительных работ___________  4 923,58 тыс. руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах УНЦ (2019) Приказ№ 10 от 17.01.2019

№
пп

Шифр и номер 
позиции 

норматива

Наименование рабсгт и затрат, единица 
измерения Количество

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Затраты труда 
рабочих, чел.-ч, не

Общая 
масса 

оборудо­
вания, твсего

эксплуагг
ации

машин мате-
риалы

обору­
дования Всего

оплаты
труда

эксплуат
ации

машин мате-
риалы

зан;
обслужи

тых
званием

оплаты труда
в т.ч. 

оплаты 
труда

в т.ч. 
оплаты 
труда

на
единицу всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Раздел 1.

11 УНЦ(2019)-П^
02

Затраты на ПИР, 1 объект 120 5 000,00 600 000,00

2 УНЦ(2019)-А1-
02

Прибор учета однофазный 0,4 кВ, 1 точка 120 24 000,00 2 880 000,00

Итого прямые затраты по смете в ценах 2018 г 2 880 000,00
Коэффициент перехода от б.у. УНЦ КЛ к уровню УНЦ Ленинградской обл. Таблица Ц.1-47-1-7 1,02
Итого с коэффициентом 3 537 600,00
Индекс дефлятор 2019-2021 гг Минэкономразвития России от 23.09.2011 № 20713-АК/Д03 (2019-105,0; 2020 -105,4; 2021 -104,8) 1,1598216

Итоги по смете: 4102 984,89
Итого 4102 984,89

НДС 20% 820 596,98
ВСЕГО по смете 4 923 581,87

Составил: инженер -сметчик Локтионова И.В.



СОГЛАСОВАНО:

Заместитель директора МП "ВПЭС" Устриков Д.В.

" L ________ 2019 г

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МП !®ПЭС" Бурдуков Н И.

2019 г.
Узлы учета

на

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № J _2021
(локальная смета)

Узлы учета
(наименование работ и затрат, наименование объекта) 

Сметная стоимость строительных работ___________  2 910,06 тыс. руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах УНЦ (2019) Приказ№ 10 от 17.01.2019

№
пп

Шифр и номер 
позиции 

норматива

Наименование работ и затрат, единица 
измерения Количество

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Затраты труда 
рабочих, чел.-ч, не

Общая 
масса 

оборудо­
вания, твсего

эксплуат
ации

машин мате-
риалы

обору­
дования Всего

оплаты
труда

эксплуат
ации

машин мате-
риалы

зан;
обслужи

МЯ1

тых
танием
илы

оплаты труда
вт.ч.

оплаты
труда

в т.ч. 
оплаты 
труда

на
единицу всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Раздел 1.

1 УНЦ(2019)-П6-
01

Затраты на ПИР, 1 объект 121 3 000,00 363 000,00

2 УНЦ(2019)-А1-
01

Прибор учета однофазный 0,23 кВ, 1 точка 121 14000,00 1 694 000,00

Итого прямые затраты по смете в ценах 2018 г 1 694 000,00
Коэффициент перехода от б.у. УНЦ КЛ к уровню УНЦ Ленинградской обл. Таблица Ц.1-47-1-7 1,02
Итого с коэффициентом 2 090 880,00
Индекс дефлятор 2019-2021 гг Минэкономразвития России от 23.09.2011 № 20713-АК/Д03 (2019-105,0; 2020 -105,4; 2021 -104,8) 1,1598216

Итоги по смете: 2 425 047,79
Итого 2 425 047,79

НДС 20% 485 009,56
ВСЕГО по смете 2 910 057,34

Составил: инженер -сметчик Локтионова И.В.


