

СОГЛАСОВАНО:

Первый Заместитель директора МП "ВГЭС" Пуляев М.С.

2023 г.

Реконструкция КЛ-6кВ ф.640-01 от РП-10 до ТП-90, L~150м, Колтушское ш. у д.20, г. Всеволожск

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № J_20000000139

(локальная смета)

на Реконструкция КЛ-6кВ ф.640-01 от РП-10 до ТП-90, L~150м, Колтушское ш. у д.20, г. Всеволожск

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ 1 452,05 тыс. руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах УНЦ (2019) Приказ № 10 от 17.01.2019

Кр п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.					Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием зависен		Общая масса оборудо- вания, т
				всего	эксплуат. элем. машин	мате- риалы	обору- дование	Всего	оплаты труда	эксплуат. элем. машин	мате- риалы	на единицу	всего	
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда					в т.ч. оплаты труда				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1.														
1	УНЦ(2019)-П5-01	Затраты на проектно-исследовательские работы по КЛ: напряжение 0,4 кВ, протяженность (по трассе) 1 км (1 единица) км 0,15/1	1	611 000,00				611 000,00						
2	УНЦ(2019)-Б2-02-3	Устройство трассы КЛ 0-15 кВ и восстановление благоустройства по трассе с уч. восстановления газонов	0,15	2 330 000,00				349 500,00						
3	УНЦ(2019)-К1-08-1	КЛ 0-500 кВ, алюминий, сеч. 240 мм	0,15	2 944 000,00				441 600,00						
Итого:								861 250,00						
Коэффициент перехода от 5-у. УНЦ КЛ к уровню УНЦ КЛ Ленинградской обл. Таблица 1.1-47-1.7								1,09						
Итого с коэффициентом								938 752,00						
Индекс дефлятор 2019-2020 п. Минэкономразвития России от 23.09.2011 № 20713-АК/Д03 (2019-105,0; 2020 -105,4; 2021 -104,6; 2022-103,1; 2023-104,3)								1 271 380,39						
Итого по смете:								1 210 043,83						
Итого:								1 210 043,83						
НДС 20%								242 008,77						
ВСЕГО по смете								1 452 052,60						

Составил инженер-сметчик _____ Агарская Л.Я.

Проверил: начальник ОКС _____ Кириллова И.А.

Проверил в части физ. объем. главный инженер _____ Кучеренко И.П.

УТВЕРЖДАЮ

Директор МП "ВГЭС" Фетисов М.П.

2023 г.

